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	标段名称
	招标范围
	工期要求
	交货地点
	信息服务费（元）

	1
	黄河鑫业有限公司2026年电缆代加工项目（铝多品种销售）标段编号：DNYZC-2026-04-27-023-01
		序号
	代加工名称
	单位
	代加工数量
	备注

	1
	铝合金低压电缆代加工
	km
	100
	涉铝原材料由买方按1：1提供铝锭/铝液

	2
	铝合金中压电缆代加工
	km
	50
	涉铝原材料由买方按1：1提供铝锭/铝液

	3
	逆变器集成平台铜电缆代加工
	km
	35
	非涉铝原材料由中标人提供


注：（1）涉铝原材料由买方按1：1提供铝液/铝锭，铝液/铝锭由中标人自提，具体自提地点由买方通知。
（2）买方首次提供铝液/铝锭需中标人完成20km铝合金电缆到货验收，完成验收后按1：1提供铝液/铝锭，后续提供铝液/铝锭按照中标人每批次铝合金电缆供货量经现场到货验收后按1：1提供铝液/铝锭。
（3）非涉铝原材料由中标人提供。
（4）代加工数量是在合同有效期内，买方向中标人发出所有代加工需求的容量总和。具体按照项目情况确定，不保证代加工投标数量为合同最终的执行数量。
现场踏勘：
本项目不组织现场踏勘。
	自合同签订之日起12个月内完成或以合同签订数量供货完成为合同终止时间。具体项目供货期按照买方通知执行，每批次供货时间按买方通知为准，运输至买方指定地点之日止，每批次供货期为15-25天。如因特殊原因，造成项目无法按期供货的，合同供货期经买方同意顺延。
	由鑫业公司承担供货的光伏项目所在地，具体供货地点由买方通知，车板交货(由中标人负责运输至现场指定位置)。
	300
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黄河鑫业有限公司2026年逆变器集成钢平台代加工项目（铝多品种销售）
标段编号：DNYZC-2026-04-27-023-02
	




招标范围
	序号
	代加工名称
	单位
	代加工数量
	备注

	1
	逆变器钢平台代加工
	t
	400
	含原材料，原材料投标人提供

	2
	热镀锌螺栓
	t
	20
	含配套螺母、弹垫、平垫等

	3
	304不锈钢螺栓/钻尾丝
	t
	4
	含配套螺母、弹垫、平垫等


注：代加工数量是在合同有效期内，买方向投标方发出所有代加工需求的容量总和。具体按照项目情况确定，不保证代加工数量为合同最终的执行数量。
现场踏勘：
本项目不组织现场踏勘。
	自合同签订之日起12个月内完成或以合同签订数量供货完成为合同终止时间。具体项目供货期按照买方通知执行，每批次供货时间按甲方通知为准，运输至甲方指定地点之日止，每批次供货期为15-25天。如因特殊原因，造成项目无法按期供货的，合同供货期经甲方同意顺延。

	由鑫业公司承担供货的光伏项目所在地，具体供货地点由买方通知，车板交货(由卖方负责运输至现场指定位置)。
	300

	3
	黄河鑫业有限责任公司2026年逆变器集成平台汇流柜采购项目
（铝多品种销售）
标段编号：DNYZC-2026-04-27-023-03
	招标范围：
黄河鑫业有限公司200台逆变器集成平台汇流柜采购及相关配套附属材料等。
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	汇流柜
	4型-26型
	台
	200
	0.8kV塑壳开关，额定电流≥400A


主要工作内容：
(1)负责所供汇流柜的加工制造、工厂试验(包含工厂检验、出厂试验)、交货现场检验、试验等；
(2)负责汇流柜及相关配套附属材料的供货、包装和运输；
(3)负责现场交货及指导安装（设备指导安装、调试人员要求男性年龄小于55周岁，女性年龄小于50周岁）
(4)提供汇流柜及相关配套附属材料的加工制造、质量检验、试验、安装、运行操作、维修等技术文件(含图纸、照片、光盘)。
(5)参加招标人及买方组织的设计联络。
(6)投标人提供的设备必须满足项目设计、操作、维修所需的完整的技术资料并经招标人验收合格；
(7)构成系统的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中没有提到，但对于构成一个完整的、性能良好的系统以及该系统的安全可靠运行是必不可少的部件组件及附件、其他辅助材料也应包括在供货范围及工作内容之中。
注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
	自合同签订之日起12个月内完成或以合同签订数量供货完成为合同终止时间。具体项目供货期按照买方通知执行，每批次供货时间按买方通知为准，运输至买方指定地点之日止，每批次供货期为15-25天。如因特殊原因，造成项目无法按期供货的，合同供货期经买方同意顺延。
	由鑫业公司承担供货的光伏项目所在地青海省海南州、海西州、黑龙江大庆等全国各地区，具体供货地点由买方通知，车板交货(由中标人负责运输至现场指定位置)。
	300

	4
	黄河鑫业有限公司焙烧净化烟道修理项目
标段编号：DNYZC-2026-04-27-023-04
	焙烧1#、2#、3#、4#净化系统喷淋塔出口14#阀门至1#、2#风机处烟道修理，包括材料备件，烟道拆除、安装、保温、运行。
主要工作内容包括如下（但不限于）：
(1)更换烟道388米，
(2)拆除直排烟道188米，
(3)更换电动翻板阀20套，
(4)膨胀节更换共8个（圆形4个，方形4个）。
注：
（1）凡是本标范围内设备及其系统安装、运行、维护所必须的零部件和材料、工器具等均属供货范围。对于本项目中所需的任何元件或装置，如果在“需要提供的设备（材料）清单中”并未专门提到或列出，但对于一个完整的、性能优良的设备在线监测是必不可少的，那么这些元件或装置也应包含在供货范围和工作内容之内。其费用已包含在投标总价中。
（2）具体施工范围详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求。
	合同总工期200天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。
	西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司
	300
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