
	项目名称
	青海三江源生态保护和建设二期工程2020年海南州贵南县沙漠化土地防治（生物治沙）项目
	招标编号
	青招字2020-10169

	招标人
	贵南县自然资源局

	招标代理机构
	青海诚鑫招标有限公司

	招标内容
	生物治沙

	招标方式
	公开招标
	开标时间
	2020年11月11日

	标段
	排序
	中标候选人
	资质等级
	投标报价（元）
	质量
	工期

	一标段
	1
	湟源腾飞生态建设有限公司
	/
	2142000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海莽原农牧科技有限公司
	/
	2142400.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海袤垠农牧有限公司
	/
	2143124.60
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二标段
	1
	青海树莓农业产业化有限公司
	/
	2017074.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海忠金建设工程有限公司
	/
	2017000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海沃丰农牧科技开发有限公司
	/
	2017024.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	三标段
	1
	海北世通农牧贸易有限责任公司
	/
	2077140.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海晏正大生态建设有限公司
	/
	2072000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海乌兰盛隆农林有限公司
	/
	2077700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	四标段
	1
	青海安元建筑工程有限公司
	/
	2090556.78
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海泓霖生态治理有限公司
	/
	2100648.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海北创盛生态建设工程有限公司
	/
	2098000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	五标段
	1
	海南州三江源生态治理有限公司
	/
	2071156.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海晏利民草原生态建设有限公司
	/
	2069000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	共和县玉苗产业有限责任公司
	/
	2070000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	六标段
	1
	青海林杰草原生态开发有限公司
	/
	2046589.20
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海晏阳光生态建设有限公司
	/
	2051000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海北鑫德生态建设有限公司
	/
	2051600.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	七标段
	1
	青海龙羊湖生态开发有限公司
	/
	2166857.84
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海沃苗生态科技有限公司
	/
	2163617.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海北荣盛生态建设工程有限公司
	/
	2167600.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	八标段
	1
	青海佳博生态建设有限公司
	/
	2178200.43
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海佳泰水利水电建设工程有限公司
	/
	2173750.36
	/
	60天

	
	3
	青海瑜辰农牧生态建设有限公司
	/
	2175000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	九标段
	1
	青海树景园林种植有限公司
	/
	2295436.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海金滩草原开发实业有限公司
	/
	2295300.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海新正网围栏加工有限公司
	/
	2294500.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十标段
	1
	贵南县萨姆岗绿化环保有限公司
	/
	2279000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海南州海湖网围栏有限公司
	/
	2279000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟中仁轩农牧开发有限公司
	/
	2274842.03
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十一标段
	1
	青海晨骐建设工程有限公司
	/
	2291700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海晏恒茂农牧生态建设有限公司
	/
	2292000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海方和建设有限公司
	/
	2290000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十二标段
	1
	海北银湖生态环保建设工程有限公司
	/
	2334000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海裕登农牧服务有限公司
	/
	2333400.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海玉谷农牧开发有限公司
	/
	2334000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十三标段
	1
	平安长城网围栏有限公司
	/
	2361000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	贵南县青鹏建设工程有限公司
	/
	2354700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	尖扎西买苗木有限公司
	/
	2363975.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十四标段
	1
	海东市平安区旺达兴鑫生态开发有限公司
	/
	2110500.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海佳明草业有限公司
	/
	2108466.60
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟源啟瑞生态开发有限公司
	/
	2107700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十五标段
	1
	青海绿润农林牧有限责任公司
	/
	2187253.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海惠屹工贸有限公司
	/
	2192045.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟源县草原农牧科技开发有限公司
	/
	2191006.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十六标段
	1
	贵南县英梅绿化造林有限公司
	/
	2197593.40
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	平安生发农林生态开发有限责任公司
	/
	2201195.38
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海北庆隆生态环保工程建设有限公司
	/
	2198575.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十七标段
	1
	青海金昊建筑工程有限公司
	/
	2244300.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海北瑞通生态环保工程有限公司
	/
	2235100.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟源永强生态治理有限公司
	/
	2235090.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十八标段
	1
	湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司
	/
	2250000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	西宁兴青农牧服务有限公司
	/
	2241915.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海程久草原生态治理有限公司
	/
	2252000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	十九标段
	1
	海晏圣湖生态建设有限公司
	/
	2127878.04
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	西宁源林网围栏制造有限公司
	/
	2127501.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟源县麒正生态开发有限公司
	/
	2127678.44
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十标段
	1
	海晏森源林草生态种植有限公司
	/
	2198000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海英清园林绿化工程有限公司
	/
	2211023.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海海之舟生态环境建设有限公司
	/
	2210812.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十一标段
	1
	共和县民族网围栏制造有限责任公司
	/
	2284621.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海南祥建设工程有限公司
	/
	2240570.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	湟源正兴工贸有限公司
	/
	2280357.55
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十二标段
	1
	海东三江源环保材料制造有限公司
	/
	2261622.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海沐达农牧生态开发有限公司
	/
	2257700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海东泉兴农牧科技开发有限公司
	/
	2261670.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十三标段
	1
	海晏宏源生态建设工程有限公司
	/
	2264000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海汇晟生态建设有限公司
	/
	2243700.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海怡景生态园林工程有限公司
	/
	2253611.90
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十四标段
	1
	青海绿色草业生态工程有限公司
	/
	2234500.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海景秀生态环境建设有限公司
	/
	2235000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	西宁惠牧网围栏有限责任公司
	/
	2234000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十五标段
	1
	青海鸿林建筑工程有限公司
	/
	2283980.84
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	平安增辉刺钢丝制造有限公司
	/
	2289200.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海和玉建设工程有限公司
	/
	2283660.28
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十六标段
	1
	平安长江网围栏有限公司
	/
	2277501.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海景尚园林建设有限公司
	/
	2262542.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海东市兴宇生态科技有限公司
	/
	2277009.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十七标段
	1
	贵南县绿化造林有限公司
	/
	2249300.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	贵南县锦林环保绿化有限公司
	/
	2247600.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	西宁青润环境工程有限公司
	/
	2265870.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十八标段
	1
	西宁雨林园林景观建设有限公司
	/
	2075900.00
	/
	60天，具体时间按合同约定执行

	
	2
	青海晟泰建筑工程有限公司
	/
	2071650.10
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海西裕东农牧科技开发有限公司
	/
	2075500.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	二十九标段
	1
	海晏金银滩草原生态建设有限公司
	/
	2173177.40
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海建恒生态环境治理有限公司
	/
	2173517.10
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	/
	/
	/
	/
	/

	三十标段
	1
	青海金泉农牧开发有限公司
	/
	2771696.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海北常清农牧生态建设有限公司
	/
	2734200.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海天佑生态建设有限公司
	/
	2778500.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	三十一标段
	1
	湟中丰屹园林建设有限公司
	/
	2089062.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	海北常兴农牧业生态建设有限公司
	/
	2070000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	海东市优顺环境生态治理有限公司
	/
	2086025.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	三十二标段
	1
	青海源通农牧业生态建设有限公司
	/
	2136180.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海久美生态农牧业开发有限公司
	/
	2136915.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	青海华祥防护网制造有限公司
	/
	2137000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	三十三标段
	1
	青海湟水源生态建设有限公司
	/
	2068860.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海紫茗生态园林建设有限公司
	/
	2068782.20
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	
	青海奥纳农林牧生态开发建设有限公司
	/
	2068975.36
	/
	60天，具体时间按合同执行

	三十四标段
	1
	青海同晟农牧生态开发有限公司
	/
	2085000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	青海和翔建设工程有限公司
	/
	2086385.17
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	/
	/
	/
	/
	/

	三十五标段
	1
	青海鑫森农业科技有限公司
	/
	2055000.00
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	2
	贵德县吉祥草原生态有限公司
	/
	2056684.93
	/
	60天，具体时间按合同执行

	
	3
	贵南县绿茵草林木种植有限责任公司
	/
	2057094.42
	/
	60天，具体时间按合同执行

	评标情况
	正常

	公示期限
	2020年11月17日至2020年11月19日

	监督部门
	贵南县自然资源局、青海省生态保护和建设办公室

	对以上公示如有异议，请按以下电话联系：0971-6152415、0971-6138352


